SEMARNAT PROFEPA

PROFEPA
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO No. 200
COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
C.P. 14210 MEXICO D. F.
PFP920718 FB2

PEDIDO

FECHA	DIA	MES	AÑO			
	17	02	2016	HOJA No. 1	DE	2

No. PEDIDO	AÑO	SECUENCIA	COMPRADOR
TAB-SERV-0004 - 20	2016		PROFEPA

REQUISICION No.

PROVEEDOR

CORPORACION RYCO SA DE C.V
HUIMANGUILLO 211 F
COL LINDA VISTA
86050
VILLAHERMOSA, TABASCO
ADMINSTRADOR UNICO
LIC. JORGE ANTONIO RAMON TORRES

R.F.C. CRY010206FJ9

COTIZACION No. O (REF) DE FECHA: AÑO 16 MES 2 DIA 16

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

TRANSPORTE

DE LA EMPRESA

EFECTUAR ENTREGA EN:

CALLE EJIDO S/N
ESQ. MIGUEL HIDALGO
COLONIA TAMULTE
C.P. 86150
VILLAHERMOSA TABASCO
LUNES A VIERNES DE LAS 09:00 A LAS 18:00 HRS. TEL 351-13-73

ALMACEN ENTREGA BIENES A:

PROFEPA

FECHA DE ENTREGA LIMITE AL DIA 25 MES 02 AÑO 16

CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

INMEDIATA

A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

No Y FECHA DE LA LICITACION DD MM AA

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	24.00	M2	9.88	237.12
2	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR DE 2 M, INCLUIYE AAFINE TALUDES Y FONDO	1.02	M3	121.45	123.88
3	SUMNISTRO Y COLOCACION DE ARMEX DE 12 X 20.4 INCLUYE TRASLAPE DESPERDICIOS Y ACRREOS A UNA ESTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	72.00	ML	46.39	3,340.08
4	CIMBRADO Y DESCIMBRADOPARA ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, MANO DE OBRA CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION ACARREOS Y DESPERDICIOS	24.00	M2	243.53	5,844.72
5	CONCRETO HECHO EN OBRAFC- KG/CM RESISTENCIA NORMAL , TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, INCLUYE MATERIALES FABRICACION ACARREOS VIBRADO CURADO Y DESPERDICIOS	3.00	M3	2,554.83	7,664.49
6	RELLENO EN CIMENTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE CON PIZON EN CAPAS DE 0.20M. MEDIDO COMPACTADO	2.40	M3	165.18	396.43
7	CERCA A BASE DE MALLA CICLON FORRADA CON PVC CAL 10.5 CON ABERTURA DE 55X55 MM., INCLUYE POSTE DE ARRANQUE CON TUBO GALVANIZADO CL. 18 DE 73 MM. 0 X 3.00 M POSTES CON TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE 48 MM. 0 X 3.00M. BARRA SUOERIOR CON TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE 38 MM. 0 X 3.00M DE LARGO, HERRAJES PARA SUJETAR MALLA A TUBOS. ESPALDAS CE 3 MUESCAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, DAODS DE 20X20X50 CM., PARA ANCLAJE DE PSOTES A BASE DE CONCRETO FC/50KG/CM2, EXCABACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANUAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	60.00	ML	505.25	30,315.00
8	SU MI	45	M2	50.99	2,294.55

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA

LIC. PATRICIA DEL C. CORNELIO MARQUEZ
ENCARG. RECURSO MATERIALES

DIA	MES	AÑO	TEL
17	2	2016	

AUTORIZACIONES NOMBRE FIRMA Y CARGO

LIC. ELVIA LOPEZ AMADOR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRO JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA
DELEGADO FEDERAL

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	2	2016

SEMARNAT
PROFEPA

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CONSECUTIVOS DE PEDIDOS
TAB-SERV-0004 - 2016

OBSERVACIONES:

EL PRESTADOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LIC. JORGE ANTONIO RAMON

FIRMA:

CARGO: REPRESENTA LEGAL

TELEFONO: 99 33 13 91 32

EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: PERSONALIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No. 15540

FECHA: DIA 17 | MES 2 | AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL No. Y NOMBRE	35102 MANTENIMIENTO DE MALLA DE LA DELEGACION
AUTORIZACION PARA INVERSION	No. OFICIO DIA MES AÑO
AUTORIZACION PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO	No. OFICIO DIA MES AÑO

SEMARNAT
PROFEPA

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO No. 200
COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
C.P. 14210 MEXICO D. F.
PFP920718 FB2

PEDIDO

FECHA: 17 (MES) | 2 (AÑO) | TEL 351-13-73

No. PEDIDO: TAB-SERV-0004 - 2016

REQUISICION N DIA MES AÑO: 17 | 02 | 2016 | HOJA No. 2 DE 2

AÑO SECUENCIA COMPRADOR: 2015 | PFP-05/2015 | PROFEPA

PROVEEDOR
CORPORACION RYCO SA DE C.V
HUIMANGUILLO 211 F
COL LINDA VISTA
86050
VILLAHERMOSA, TABASCO
ADMINSTRADOR UNICO
LIC. JORGE ANTONIO RAMON TORRES

R.F.C. CRY010206FJ9

COTIZACION No. O (REF) DE FECHA: AÑO MES DIA
FECHA 17 2 16

TRANSPORTE
DE LA EMPRESA

EFECTUAR ENTREGA EN:
CALLE EJIDO S/N
ESQ. MIGUEL HIDALGO
COLONIA TAMULTE
C.P. 86150
VILLAHERMOSA TABASCO
LUNES A VIERNES DE LAS 09.00 A LAS 18.00 HRS. TEL 351-13-73

ALMACEN ENTREGA BIENES A:
PROFEPA

FECHA DE ENTREGA LIMITE AL (DIA MES AÑO): 25 | 02 | 16

CONDICIONES DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO
INMEDIATA
A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

No Y FECHA DE LA LICITACION DD MM AA

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PARTIDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
	LA DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES.- LA EJECUCUION DEL MANTENIMIENTO DE ESTE CONTRATO DEBEREA INICARSE EN LA FECHA SEÑALADA Y PARA ESE EFECTO "LA PROCURADURIA", OPORTUBAMENTE PONDRA A DISPOSICION DEL "PRESTADOR DE SERVICIOS" EL INMUEBLE EN LAS AREAS DONDE SE LLEVARA ACABO EM MANTENIMIENTO , DEBIENDO PERMITIR AL ACCESO AL INMUEBLE PARA TALES FINES. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR , DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA EL INCIO Y TERMNINACION DE LOS "TRABAJOS". EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARA EN EL CONVENIO AL EFECTO CELEBREN LAS PARTES. LA GARANTIAS DE LOS DEFECTOS EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR A SATISFACCION PLENA DE "LA PROCURADURIA", AL TERMNINO DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTO QUE GARANTICE EL 10% DEL IMPORTE DEL CONTRATO . SIN INCLUIR IVA A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION QUE EL DOCUMENTO DE GARANTIA PODRA SER APLICADO AL 100% DEL IMPORTE DEL MISMO EN CASO DE EXISTIR VICIOS OCULTOS , DEFECTOS EN LOS TRABAJOS O CULAQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA QUE LA GARANTIA ESTARA VIGENTE A PARTIR QUE "LA PROCURADURIA" RECIBA A SU TOTAL SATISFACCION LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOS 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYAN SURGIDOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y7O ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL "PRESTADOR DE SERVICIOS" EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PROLONGARA INDEFINIDAMENTE.				
				IMPORTE	$50,216.27
				IVA	$8,034.60
				TOTAL	**$58,250.87**

COMPRADOR NOMBRE FIRMA Y FECHA
LIC. PATRICIA DEL C. CORNELIO MARQUEZ
ENCARG. RECURSO MATERIALES
17 (MES) | 02 (AÑO) | 16 | 351-13-73 (TEL)

FECHA 17 (DIA) | 02 (MES) | 16 (AÑO)

LIC. ELVIA LOPEZ AMADOR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRO. JOSE TRINIDAD SANCHEZ NOVEROLA
DELEGADO FEDERAL

SEMARNAT
PROFEPA

PROFEPA
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

CONSECUTIVOS DE PEDIDOS
TAB-SERV-0004 - 2016

OBSERVACIONES:

EL PRESTADOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS MANTENIMIENTOS EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LIC. JORGE ANTONIO RAMON

EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

FIRMA:

CARGO: REPRESENTA LEGAL

PERSONALIDAD CON ESCRITURA PUBLICA No. 15540

TELEFONO: 99 33 13 91 32

FECHA: DIA 17 | MES 2 | AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTAL No. Y NOMBRE	35102 MANTENIMIENTO DE MALLA DE LA DELEGACION
AUTORIZACION PARA INVERSION	No. OFICIO DIA MES AÑO
AUTORIZACION PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO	No. OFICIO DIA MES AÑO